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Agence du Bassin Hydraulique du Tensift




APPEL D’OFFRES OUVERT  SUR OFFRES DE PRIX

   N°52/ABHT/2011

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA DIGUE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU CENTRE D’IMINTANOUT (oued Imintanout)

- PROVINCE DE CHICHAOUA-

Cahier des prescriptions spéciales

Octobre 2011
Marché sur appel d'offres ouvert

(sur offres de prix)

Marché passé après appel d'offre ouvert sur offre de prix, en application de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

ENTRE 


Monsieur le Directeur de l’Agence du bassin Hydraulique de Tensift à Marrakech, agissant au nom et pour le compte de l’Agence du bassin Hydraulique de Tensift et désigné dans le présent marché par le maître d’ouvrage.

D’UNE PART

Et Monsieur :  

Qualité       :  

Agissant au nom et pour le compte de  la société 

Faisant élection à domicile :……………………………………………………….

………………………………………………………………………………….  

Siège social : ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Inscrit au registre de commerce sous le numéro : 

Affiliée à la C.N.S.S. sous n°      :  

Titulaire du compte bancaire n° : 

Ouvert au nom de : 

Auprès de la banque :  

D’AUTRE PART
Il  a été convenu et arrêté ce qui suit :

Dispositions générales
Article 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux d’entretien de la digue de protection contre les inondations du Centre d’Imintanout (Oued Imintanout)- Province de Chichaoua.
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché comprennent

   1- l’acte d’engagement 

   2- le Cahier des Prescriptions Spéciales,

   3- les plans d’exécution.

   4- le bordereau des prix – détails estimatifs

   5- les prescriptions et descriptions techniques,

   6- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’état approuvées par le décret n°2-99-1087 du 29 Moharram 1421 (04 Mai 2000) désigné ci-après sous le vocable C.C.A.G-T.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

ARTICLE 3 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE 

Pour tous les travaux, l'entrepreneur sera soumis tant qu'elles ne sont pas contraires au présent cahier des prescriptions spéciales aux dispositions définies par :

La loi n° 69.00  du 18/12/2003 relative  au contrôle  financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

le bordereau des salaires minima, de la région à la date de remise des offres.

Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires, et en particulier le dahir n°2.72.051 du 15 janvier 1972, portant revalorisation des salaires minimum interprofessionnelle garantie.

les dahirs des 21.03.1943 et 27.12.1944 en matière de législation sur les accidents du travail.

la circulaire n°6001 bis du 07.08.1968 relative aux transports de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics.

le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharram 1385 (21.04.1951) portant sur règlement général de la comptabilité publique.

Les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi et les salaires de la main d’œuvre et particulièrement le dahir n° 2.72.051 du 15/01/72 portant revalorisation des salaires minimums interprofessionnels garantis et le décret n° 2.79.216 du 10 joumada II 1399 (07/05/79) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.

Les dahirs du 25 Juin 1927, 21 Mai et 15 Mars 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE – DELAI D’APPROBATION 

Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire, qu’après visa du Contrôleur d’Etat de l'ABHT, et la notification de son approbation par le Directeur de l'ABHT.

L’entrepreneur déclaré adjudicataire ne sera libre de renoncer à l’exécution des clauses du présent marché que si l’approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 90 jours à partir de la date de l’ouverture des plis. Toute fois, il y a lieu d’appliquer les stipulations des articles 73 et 74 du décret 2-98-482.

ARTICLE 5 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES 
Le délai d'exécution pour l'ensemble des travaux est fixé à Cinq (05) mois à partir du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Les pénalités de retard seront appliquées sans mise en demeure préalable par simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel et de la date de réception provisoire, et ce de la manière suivante :

· 1 pour mille du montant de l'ensemble des travaux augmenté des montants d’éventuels avenants   par journée calendaire de retard après l'écoulement du délai contractuel.

Conformément à l’article 60 alinéa 3, du CCAGT le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) dus montant initial du marché éventuellement modifié ou compléter par avenant intervenus.

ARTICLE 6 - RESILIATION – MESURES COERCITIVES
Tous les cas de résiliations  et mesures coercitives et leurs modalités d’exécution sont ceux prévus par les  articles du CCAG-T (44, 45, 46, 47, 48 et 70).

ARTICLE 7 : LITIGES 

Toute résiliation du marché se fera conformément aux dispositions prévues par le C.C.A.G.-T.
ARTICLE  8 : NANTISSEMENT 

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

1. la liquidation des sommes dues par lui le Maître d'ouvrage en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le Directeur de l'ABHT.

2. le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché, ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1958, est Monsieur le Directeur de l'ABHT.

3. les paiements prévus au présent marché seront effectués par Monsieur le Trésorier Payeur de l'ABHT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les  frais des timbres de l’exemplaire remis à l’entrepreneur, ainsi que l’original conservé par l’administration, sont à la charge de l’entrepreneur.
Article 9 : RECEPTION PROVISOIRE


Un procès verbal de réception provisoire sera dressé dès l'achèvement des travaux après essais et tests positifs effectués en présence du Maître d'Ouvrage.

Article 10 : RECEPTION DEFINITIVE


La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, soit un (1) an après la réception provisoire sous réserve que l'Entrepreneur ait satisfait à toutes les notifications qui lui auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie. Dans le cas contraire, les obligations de l'Entrepreneur se prolongeront jusqu'à ce que l'ouvrage (ou les) ait été mis en état de réception définitive.

Article 11 : RECRUTEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE NON SPECIALISEE

1/ - L'entrepreneur soumettra au visa du bureau de placement le plus proche du chantier la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention d'employer sur ses chantiers.


2/ - Il demandera au bureau de placement de lui fournir 70% des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier.

Article 12 : FORCE MAJEURE


Il sera fait application de l'article 43  du C.C.A.G.T.

Article 13 : DELAI DE GARANTIE


Le délai de garantie est de un (1) an à compter du jour de la réception provisoire. Pendant ce délai l'entrepreneur devra répondre à toutes notifications qui lui seraient adressées pour réparer des défectuosités non imputables à des tiers.

Article 14 : SYSTEMES BREVETES


Si le mode d'exécution adopté par l'Entrepreneur comporté l'emploi de système brevetés ou déposés ou si l'entrepreneur utilise certaines techniques brevetées ou déposées, il se garantira contre toutes les revendications des titulaires visant l'application de leurs brevets ou modèles à l'Entreprise toute entière.

Article 15 : PROPRIETE INDUSTRIELLE


Les plans et/ou tous documents émanant de l'Entrepreneur deviennent dès leur acceptation propriété du Maître d'Ouvrage.


L'Entrepreneur devra garantir formellement le Maître d'Ouvrage contre tout recours en matière de propriété industrielle, brevets, licences, marques ou applications déposés, etc. .., concernant l'exécution de ces prestations.
2 Dispositions Techniques

Article 16 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 

La ville d'Imintanout est traversée par des chaâbas qui en période pluvieuse causent des inondations pour la ville. Les travaux de ce marché entrent dans le cadre de l’entretien de la digue de  protection rive droite de la ville d'Imintanout contre les inondations de l’oued Imintanout. 
Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché concerne l’entretien de la protection en enrochements existante en rive droite par un jointement en béton conventionnel.
Article 17 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX
 Les spécifications techniques des travaux à réaliser sont comme suit :
- Dégagement des dépôts des matériaux et alluvions déposées sur la protection existante ;
- Exécution d’une semelle en gros béton pour la protection du pied de la digue contre les affouillements ;
- Jointement et remplissage par du béton conventionnel des joints de l’enrochement de  protection de la digue existant sur une épaisseur de 50 cm.
Article 18 : CARACTERISTIQUES DU MATERIEL ET DES MATERIAUX 

UTILISES DANS LE CHANTIER 

Pour la réalisation des travaux prévus, le chantier sera doté de différents types d'engins en nombre suffisant et en bon état de marche, munis de pièces de rechange d'usure courante, et de l'ensemble du matériel nécessaire pour "exécution de tous les travaux depuis l'installation du chantier jusqu'aux travaux de finitions. 

 MATERIEL DE TERRASSEMENT 

Pour l'exécution des fouilles et déblais, il faudrait disposer de pelles, de chargeuses, de camions et de dumpers. On doit disposer de moyens suffisants en nombre et en puissance pour assurer l'épuisement des fouilles et leur maintien à sec pendant toute la durée de l'excavation, du nettoyage et de l'exécution des ouvrages définitifs, des motopompes et électropompes avec le groupe électrogène et les flexibles en longueur suffisante. 
 MATERIEL POUR  TRA VAUX DE BETONNAGE 

Le matériel nécessaire à la réalisation des travaux de bétonnage comportera tous les équipements pour la fabrication des bétons, leur transport et leur mise en œuvre. On devra prévoir notamment tous les moyens pour réaliser les coffrages et la vibration du béton ainsi que le matériel de façonnage des fers. 

Si le chantier ne peut pas disposer d'une centrale à béton, le recours au malaxage par chargeuses pourra être adopté. Le nombre de chargeuses ainsi que les moyens humains affectés à la production de béton devront être compatibles avec les cadences et le planning prévu. Pour tous les engins circulant, on devra disposer de citernes à carburant de capacité suffisante pour éviter toute interruption des travaux de bétonnage. 

Par ailleurs, il faudra disposer du petit matériel courant: cribles et tamis de différentes dimensions, pioches, pelles, manches, brouettes, masses, seaux en matière plastiques, couffins, cordes de maçon, niveaux, arraches clous, scies à bois, fil recuit, tuyaux d'arrosage; cisailles, tenailles, serre-joint, arrosoirs, scies à métaux, fil à plomb, double-mètre et décamètres, ... 

LISTE DU MATERIEL 

Hormis le moyen de fabrication des bétons évoqué ci-dessus et dont le choix définitif est laissé à l'appréciation de l'Administration, voici ci-après la liste exhaustive et non limitative des principaux engins et moyens de transport à disposer au chantier. 

Chargeur, Bétonnières, vibreurs,   Dumper, camions,  Groupe  Electrogène, Compresseur  Groupe motopompe,   Voitures …….

Article 19 : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

 BETONS ET MAÇONNERIE 
GRANULATS 
Les granulats destinés à la fabrication des mortiers et bétons proviendront de carrières ou de ballastières agréées par l'Administration. 

Les granulats doivent être conformes aux normes marocaines en vigueur pour les bétons de la classe B2. 

Les granulats doivent être durs, homogènes et non gélifs, non micro-fissurés, inaltérables à l'eau ou à l'air, et exempts de corps étrangers, de matières organiques, de terre et de détritus divers. 

Les granulats ne doivent pas être susceptibles de provoquer à terme avec le ciment, dans le béton, des phénomènes de gonflement (réaction aux alcalis notamment). 

La granularité des sables pour béton est fixée par le fuseau défini ci-après à l'intérieur duquel doit être contenue la courbe représentative de leur analyse granulométrique. 

	Module
	Tamis ouvertures en millimètres
	Tamisats

Pourcentage du poids total du sable

	
	
	Au moins
	Au plus

	38
	5
	100
	-

	35
	2.5
	85
	95

	32
	1.25
	65
	90

	29
	0.63
	40
	70

	26
	0.315
	20
	40

	23
	0.16
	5
	20

	20
	0.08
	0
	x


Des dispositions seront prises pour assurer l'homogénéité des stocks et une teneur en eau aussi constante que possible, ceci surtout pour les éléments fins. 

Les granulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont stockés par lots séparés de manière à éviter leur mélange. 

Les aires de stockage des agrégats seront couvertes, bien aérées et revêtues d'une couche de béton de 0,10 m d'épaisseur minimum au dosage de 150 kg de ciment par m3, et suffisamment drainées. Les aires de stockage seront organisées de manière à ne pas utiliser pour la fabrication des mortiers et bétons la partie basse des stocks qui sont polluées par la migration des fines. La première couche de 1 m au minimum ne sera jamais utilisée directement. 

CIMENTSCPJ45 
Les sacs de liant seront stockés sous des abris secs, bien ventilés, à l'abri des intempéries, de capacité et de surface suffisantes pour un stockage et une manutention aisés. Les planchers seront au moins à 50 cm environ au-dessus du sol. Pendant le transport par camions ou autres véhicules, les sacs seront recouverts d'une bâche étanche. 
EAU 
L'eau destinée à être incorporée dans les est caractérisée par les spécifications suivantes : 
· Elle ne devra pas contenir plus de 2 grammes par litre de matières en suspension, et plus de 5 grammes par litre de sel dissous, pas d'acide libre en quantité notable, ni de magnésie en proportion importante. 

· La teneur en sulfures et en sulfates, exprimés en 803, ne dépassera pas 0.3%, soit 3 grammes par litre. 

· La teneur en matières organiques, exprimée en oxygène, ne dépassera pas 0,02%, soit 0,2 grammes par litre. 

L’Aménageur fera exécuter des analyses chimiques de l’eau utilisée. 

ENROCHEMENTS POUR GROS BETON
 Les enrochements peuvent être sélectionnés parmi les alluvions grossières du lit de l'oued ou être extraits à partir de la dalle calcaire surplombant le quartier Aflan Talat sur la rive gauche. Le tout venant constituant le filtre peut être obtenu sur place à partir du lit de l'oued Imintanout.
MORTIERS 
MORTIER SEC 

Ce mortier se composera d'un mélange d'une partie de cimentCPJ 45 pour 2,5 parties de sable (volumes secs). 

La quantité d'eau utilisée sera juste suffisante pour la production d'un mortier formant une boule cohérente au malaxage dans la main. Le matériau ne devra pas présenter de retrait excessif. 

Le mortier sec sera mis en place par couches de faible épaisseur, chacune étant compactée solidement au moyen d'une baguette de bois dur et d'un marteau. 

Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection. Tout mortier qui aura commencé sa prise sera rejeté hors du chantier. 

MORTIER LIQUIDE 

Ce mortier se composera d'un mélange d'une partie de ciment pour trois parties de sable (volumes secs). La quantité d'eau utilisée sera adaptée à l'usage auquel il est destiné. 

BETON  

COMPOSITION DU BETON 

Le béton est composé de ciment CPJ 45 de granulats fin, de gros agrégats et d'eau. Tous ces composants doivent satisfaire aux normes marocaines concernant le béton dosé à 350kg/m3. 

Le béton a une dimension maximale des agrégats de 16 ou 25 mm et un dosage de principe de ciment de 350 kg/m3. Le dosage en eau est limité à 175 11m3 y compris l'eau contenue dans les agrégats, notamment les sables. La fluidité nécessaire au béton pour pouvoir être mis en place est obtenue par incorporation d'adjuvant type superfluidifiant. 

La composition définitive du béton ne peut être arrêtée qu'après exécution par l’Aménageur, des essais d'étude et des essais de convenance habituels. La consistance visée doit tenir compte du mode de mise en place tout en autorisant la vibration en vue d'un serrage satisfaisant. 

Ces essais doivent être effectués à l'avance par l’Aménageur, de manière à ce que la formulation du béton soit arrêtée au démarrage des bétons. 

La composition retenue doit faire l'objet d'un essai de mise en œuvre en vraie grandeur. Le lieu d'essai ne pourra en aucun cas être le canal définitif. 

Le béton de propreté est de catégorie 31.5/20 avec des granulats dont le Dmax = 31.5 mm et dont la résistance spécifique à la compression est de 20 MPa, le dosage de principe étant 250 kg de ciment par m3. 

Article 19 : CARACTERISTIQUES DEMANDEES -ESSAIS 
La résistance nominale à la compression à 28 jours mesurée dans les conditions définies par la norme marocaine 10.03.F.009 'les bétons de ciment usuels" doit être supérieure ou égale à 27 MPa. 

L’Aménageur procède chaque jour de mise en place du béton à des essais de béton, par prélèvement de béton frais. pour déterminer notamment les caractéristiques suivantes: 

· résistance à la compression à 7 et 28 jours 

· composition et dosage 

· teneur en eau par séchage 

· densité 

· consistance (SIUMP),

· température 

La conservation et le transport des éprouvettes doivent être effectués dans des conditions normalisées. Il est en particulier précisé que les éprouvettes doivent être conservées sur le site pendant les trois jours qui suivent leur confection dans un local spécialement aménagé à cet effet. 
Article 20 : ORGANISATION DU CHANTIER 

La réalisation des travaux de protection nécessite une bonne organisation du chantier et un encadrement compétent ayant l'expérience de chantier similaire garantissant ainsi la construction de tous les ouvrages dans les conditions requises et selon les règles de l’art. 

 Le démarrage effectif des travaux est conditionné par l’installation de toutes les composantes du chantier. de plus, des réunions de coordination doivent être organisées de manière périodique, à l'occasion desquelles, les problèmes du chantier seront posés et, les décisions qui s'imposent seront prises au moment opportun avec l'accord et l'adhésion de l'ensemble des intervenants.
 Avant le démarrage effectif des travaux, il faut s'assurer que toutes les composantes de l’installation générale sont entièrement achevées : locaux, amenée du matériel et laboratoire de chantier, car l'absence de l'une d'entre elles risque d'engendrer des retards sur le délai des travaux prévu par le planning ou de mettre en cause la qualité des ouvrages à réaliser; Une autre raison primordiale pour la bonne exécution des travaux réside dans la coordination entre les différents intervenants : l’Administration, l'Ingénieur Conseil, l’Aménageur et le Laboratoire du chantier. 

Des réunions de coordination doivent être organisées de manière périodique, à l'occasion desquelles, les problèmes du chantier seront posés et les décisions qui s'imposent seront prises au moment opportun avec l'accord et l'adhésion de l'ensemble des intervenants. 

L’Entreprise doit affecter au chantier une équipe pluridisciplinaire ayant déjà exécuté avec succès des travaux d'importance analogue à ceux objet du présent document. 

A titre exhaustif, cette équipe sera composée de l'encadrement suivant: 

Le Chef d'aménagement: ses attributions sont similaires à celles du directeur de travaux dans une entreprise. 

Il doit avoir une connaissance parfaite du projet jusque dans ses détails et disposer de tous les plans d'exécution. Il supervise et coordonne les activités de tous les cadres affectés au chantier. 

Le Chef mécanicien : il sera à la tête d'une équipe de mécaniciens, électriciens et tôliers, responsable de l'entretien du matériel et engins du chantier. Il devra avoir à sa disposition à tout moment un lot de pièces de rechange et consommable pour tous les véhicules et engins affectés au chantier, et faire en sorte que des engins de même type ne tombent pas simultanément en panne. 

Le topographe : il devra disposer de tout le matériel topographique nécessaire pour assurer une implantation précise des ouvrages. Il assurera un levé topographique du fond de fouille de tous les ouvrages provisoires et définitifs.
L’entrepreneur doit prévoir un laboratoire du chantier en soumettant son choix du laboratoire agréé à l’administration pour validation. Celui-ci sera chargé d'exécuter les essais de laboratoire nécessaires à la bonne marche du chantier et les contrôles de qualité. 

DECAPAGE 

En principe, toutes les surfaces devant servir de fondation aux ouvrages provisoires et aux ouvrages définitifs, ainsi que les zones d'emprunt et de dépôt devront être décapées. Cette opération devra faire disparaître le sol végétal, les matières végétales, les souches, racines et autres objets indésirables. Le décapage comprend une zone qui dépasse l'emprise des ouvrages de quelques mètres pour assurer un travail convenable. 

Les souches, racines et les restes de bois seront enlevés de manière qu'il ne demeure aucun de ces objets sous la surface décapée. 

Tous les matériaux enlevés seront, soit stockés en dehors des limites des zones d'emprunt ou de fondation en vue d'être utilisés pour la remise en état des lieux, soit brûlés en des zones agréées. Dans ce dernier cas, toutes précautions seront prises pour éviter les risques d'extension d'incendie.
STABILITE DES FOUILLES 
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour assurer la stabilité des fouilles et se prémunir contre d'éventuels glissements. 

Dans le cas où des glissements ou éboulements surviendraient pendant ou après la construction, il faudra enlever et mettre en dépôt les matériaux éboulés, excaver et évacuer les matériaux complémentaires et réaliser tous les confortements nécessaires pour assurer la stabilité des pentes et empêcher tout éboulement ultérieur. 
DEPOTS

Les aires de dépôts devront être décapées et nettoyées et ne pas gêner ni l'écoulement des eaux ni les travaux. Le mode de mise en place des matériaux sur ces aires de dépôts devra être étudiée à l'avance. 
PREPARATION DE SURFACE EN CONTACT AVEC LE REVETEMENT ET/OU DU COFFRAGE 
BETON MIS EN OEUVRE EN PLEINE FOUILLE 

Avant la mise en oeuvre du béton définitif du canal ou des ouvrages d'art, les parements à revêtir doivent être convenablement réglés et être constitués en matériau ayant une densité supérieure à 95% de la densité in-situ pour les zones en déblai et au moins égale à la densité spécifiée pour les terrains compactés. 

Le cas échéant, toutes les dispositions seront prises pour atteindre de telles densités: scarification, ajustement de la teneur en eau, compactage, etc .... 

Le réglage des surfaces est tel que tout hors profil éventuel doit être vers l'intérieur pour que l'épaisseur du béton soit partout, au moins égale à celle précisée dans les plans d'exécution. 

Dans le cadre des opérations de contrôle des surfaces destinées à être recouvertes en béton, une vérification systématique du profil sera effectuée par l’Aménageur pour s'assurer que la géométrie de ces surfaces est conforme. La vérification doit également concerner les tolérances géométriques de manière à garantir le respect des tolérances finales exigées pour le revêtement, suivant les indications ci-après. 

Immédiatement avant la mise en place du béton. La fondation est arrosée d'eau, en quantité suffisante pour s'opposer à la dessiccation du béton par percolation, mais en évitant la formation de flaques. 

BETON COFFRE

Dans la plus part des cas, le béton du canal et des ouvrages d'art sera coffré. Avant la mise en ceuvre du béton définitif, les coffrages doivent être convenablement réglés. 

Dans le cadre des opérations de contrôle des coffrages des bétons, une vérification systématique du profil sera effectuée par l’Aménageur pour s'assurer que la géométrie de ces surfaces est conforme. La vérification doit également concerner les tolérances géométriques de manière à garantir le respect des tolérances finales exigées pour le revêtement, suivant les indications ci-après. 

TOLERANCE D'EXECUTION DU REVETEMENT 

Les tolérances d'exécution en plan horizontal, respectivement selon l'axe du tracé et dans le sens perpendiculaire seront au maximum de 100 et 25 mm et de  10 mm  en hauteur. Les écarts maximas tolérés pour la largeur et la hauteur du canal est de 10 mm. L’écart maxima pour l’épaisseur du revêtement est de 10 mm en plus. Aucun écart en moins par rapport à l'épaisseur théorique fixée n'est toléré.

PREPARATION, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE 
L'Entreprise devra étudier avec soin les moyens qu'il compte utiliser pour la préparation, le transport et la mise en oeuvre des bétons, notamment: 

l'équipement pour le dosage des différents constituants et pour le malaxage, 

mode d'acheminement du béton le long de chaque zone de travail, 

mode de coffrage et de vibration de chaque zone. 
Les équipements doivent être compatibles avec les tolérances suivantes de composition pour chacun des constituants : 

±3% pour chaque catégorie de granulat, 

±2% pour l'ensemble du granulat, 

±2% pour l'eau totale, 

±5% pour chacun des adjuvants, 

0 à + 2% pour le liant. 

Il est précisé que les moyens mobilisés doivent permettre une mise en ceuvre convenable, sans joints froids ni arrêts de bétonnage verticaux au niveau du plot (de 12 m de longueur). Seuls des arrêts de bétonnage horizontaux indiqués sur les plans d'exécution seront tolérés 

Le bétonnage de chaque plot ne doit se faire que si les moyens de chantier offrent les garanties suffisantes pour assurer un bétonnage correct. 

De plus, l’Aménageur doit veiller en particulier à ce que: 

la température du béton à'ia sortie de la bétonnière soit inférieure à 25'C, autrement le béton est rebuté, 

le délai entre la préparation et la mise en place soit le plus court possible et ne doit pas dépasser 1 heure, 

le transport ne donne lieu ni à ségrégation ni à commencement de prise, 

et d'une manière générale à ce que toutes les règles de l'art habituelles pour la mise en oeuvre des bétons soient respectées. 

REPRISE DE BETONNAGE 

Pour les reprises de bétonnage, les dispositions suivantes doivent être prises: 

au moment de la prise, on réalise la purge de la laitance à l'aide d'un jet d'air et d'eau sous pression de 5 bars au moins (7 bars à la sortie de la lance), de façon à aviver cette surface et à la débarrasser de toutes les parties friables ou grasses. Elle doit être conduite de manière à ne pas déchausser les granulats. Au cas où le résultat ne serait pas atteint, l’Aménageur doit procéder à un repiquage après prise (ce repiquage ne pouvant intervenir avant 48 heures). 

Avant toute reprise du bétonnage, les armatures doivent être débarrassées des coulées de laitance ou de mortier qui pourraient les enrober ainsi que de toute autre matière qui risquerait d'en compromettre l'adhérence, puis la surface de reprise est lavée à nouveau et ('eau en excès éliminée à l'air comprimé. 

Immédiatement avant bétonnage, la surface de reprise est recouverte sur une épaisseur de 5 cm d'une couche de petit béton de 8 mm d'un dosage en ciment de 350 kg/m3 . Cette couche ne doit pas être mise en place plus de 1 h à l'avance, afin de n'avoir pas encore fait prise lorsque le béton vient la recouvrir. 
PRODUITS D'ADDITION AUX BETONS 

L’Aménageur pourra faire usage d'adjuvants après en avoir obtenu l'autorisation de l'Administration, laquelle statue sur la vue des documents techniques justificatifs et après essais. 

Ces produits sont incorporés au béton selon les indications de la fiche technique du produit. S'ils sont introduits au niveau de la centrale à béton, celle-ci doit comporter un doseur automatique. 

CONSERVATION ET CURE 

Il est interdit de faire supporter à du béton des charges quelconques avant que sa résistance ait atteint une valeur suffisante. Le béton frais doit être protégé contre toute détérioration provenant de la chute de pierres, outils divers, béton ou mortier. 

La cure du béton, destinée à le maintenir dans l'état d'humidité nécessaire à un durcissement satisfaisant doit être faite par enduit spécialement conçu à cet effet. 

Le produit est mis en oeuvre par pulvérisation, à l'aide d'un appareil électrique ou à air comprimé. Il est coloré de façon qu'il soit possible de juger de la continuité et de la régularité de l'enduit. Cette couleur doit cependant pouvoir disparaître avec le temps ou être facilement effacée sur l'ouvrage fini. 

L'enduit est placé sur les surfaces libres du béton dès le début de la prise, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Le type de produit utilisé et la quantité mise en oeuvre (exprimée en grammes par mètre carré) doivent assurer un coefficient de protection (selon le mode opératoire COPLA) supérieure à 95%, 48 heures après son application. 
COFFRAGES 
Les coffrages des parements sont soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. ils sont rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction. 

Les tolérances de position et les catégories des coffrages sont définies ci-dessus. 

La qualité de fini de surface sera telle que le revêtement sera dépourvu de toute irrégularité brusque de plus de 3 mm et d'irrégularité graduelle de plus de 10 mm. Toute irrégularité dépassant cette limite sera éliminée par meulage. 

Les "irrégularités graduelles" sont déterminées par mesure avec un gabarit consistant en une règle pour les surfaces planes et son équivalent pour les surfaces courbes. La longueur du gabarit est de 3.00 m. 
                          3 Consignes de Surveillance
Article 21 : Généralités

La surveillance administrative et technique des travaux sera effectuée par le maître d’ouvrage.
Article 22 : Incidents et accidents de chantier

Tout incident technique ou résultat paraissant particulièrement important devra être immédiatement communiqué au maître d’œuvre.Tout accident présentant un aspect de gravité devra être immédiatement communiqué au maître d’œuvre.

Article 23 : Comptes - rendus des travaux

Sur ce carnet rigoureusement et quotidiennement tenu à jour et à la libre disposition du maître d’œuvre, on notera tous les renseignements utiles à la bonne compréhension de la marche d'un chantier d’aménagement d’ouvrage de protection contre les crues. Les renseignements suivants, au minimum devront y figurer :


- volume des déblais.


- caractéristiques des matériaux utilisés (béton, maçonnerie, aciers,…etc).


- caractéristiques de l’ouvrage mis en place.


- caractéristiques du revêtement de la chaussée.

          
- Incidents en cours de travaux : erreurs de manœuvre, perte de matériel, ….. La description devra permettre de comprendre parfaitement le déroulement des événements.


- Instrumentation: tous les renseignements nécessaires à la bonne compréhension des travaux entrepris.


- Tous renseignements utiles à la bonne compréhension de la marche du chantier. 


Tous les renseignements ainsi consignés devront être accompagnés de la date et de l'heure de l'observation, notamment pour les caractéristiques de l’ouvrage construit, des matériaux utilisées… etc.


Un exemplaire de ce rapport journalier de chantier sera remis régulièrement au maître d’ouvre à intervalles aussi rapprochés que possibles. De toutes les manières, le laps de temps écoulé entre deux remises ou envois de ces documents ne devra en aucun cas excéder huit (8) jours calendaires.

Article 24 : Cahier de Chantier


L'entrepreneur ouvrira obligatoirement pour chaque chantier un cahier se trouvant au chantier même dans lequel le maître d’ouvrage inscrira toutes les indications et remarques relatives aux travaux exécutés, en cours et futurs. 
Ce cahier devra être à la libre disposition du maître d’ouvrage et accessible en tout temps.

Article 25 : Attachements


L'entrepreneur présentera régulièrement à la signature de l’ingénieur responsable du chantier la liste des travaux exécutés avec les quantités réalisées pour chaque rubrique du bordereau des prix. Pour faciliter le contrôle des dépenses, un attachement sera mis au point sur lequel figurent, ouvrage par ouvrage, les quantités réalisées et les dépenses correspondantes. Cet attachement sera établi en double exemplaire et signé à la fois par le chef de chantier de l’entrepreneur et le surveillant du maître d’ouvrage sur le chantier à partir des constatations faites.

                         4   Dispositions Particulières  

Article 26 : PLANNING DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra dans les huit jours qui suivront la notification de l'approbation du marché soumettre à l'agrément de l’Agence du bassin hydraulique du Tensift  le calendrier d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend prendre à cet effet.

Article 27 : DELAI D'APPROBATION

Conformément aux articles 73 et 74 du décret n° 2.98.482 du 11 Ramadan 1419 (30 décembre 98),  l’entrepreneur déclaré attributaire ne  sera libre de renoncer à son entreprise que si l'approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de quatre vingt dix jours (90 jours) à compter de la date d’ouverture des plis.

ARTICLE 28 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

A défaut de l'entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 17 du cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G-T) lui faisant obligation d'élire domicile à proximité des travaux, toutes les notifications relatives à son entreprise lui seront faites valablement à l'adresse indiquée dans son acte d’engagement en cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusée de réception.

ARTICLE 29 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR 

1. L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de l'ABHT.

2. L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à l’indemnité ou plus value pour le gène et les sujétions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d'état appelés à travailler sur le chantier.

3. Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, selon l'article 49                                                                                                                                                              du C.C.A.G-T, figurent les frais de branchements de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc... et les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux.

4. En application de l'article 40 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition des entrepreneurs, est fixé à 30 (trente) jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de quatre cents dirhams (400,00 dh) par jour de calendrier sera appliquée en cas de retard, à compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut.

ARTICLE 30 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser  au maître d’ouvrage, une ou plusieurs attestations  délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiants  la souscription d’une ou  de plusieurs polices d’assurances  pour couvrir les risques  inhérents  à l’exécution du marché et précisant  leurs dates  de validité, à savoir ceux se rapportant :aux véhicules automobiles  et engins utilisés sur le chantier , aux accidents de travail pouvant survenir  au personnel de l’entrepreneur ,  A la responsabilité civile incombant des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’à la réception définitive, 

ARTICLE 31 : SOUS - TRAITANCE 

L'entrepreneur ne pourra céder, à des sous traitants, une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement écrit du Maître d'ouvrage ou son délégué. Dans tous les cas, il demeurera personnellement responsable tant envers l'ABHT qu'envers les ouvriers et les tiers.

ARTICLE 32 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT 

L'entrepreneur supportera les frais de timbres et les frais d'enregistrement des différentes pièces du marché conformément aux lois et réglementations en vigueur.

                              5     Dispositions financieres                                                       

Article 33 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Le cautionnement provisoire est fixé à 15.000,00 DHS (Quinze mille dirhams). 

Article 34 : REVISIONS DES PRIX


Les prix du marché sont établis en dirhams marocains et sont révisables. Ils sont modifiés par application de la formule de révision suivante :

P = Po [k + a (I/Io)] (100 + T)/ (100 + To)

Où :

k et a sont des coefficients invariables et k est supérieur ou égal à 0,15, tels que k + a = 1

P : est le prix révisé da la prestation considérée

Po : le prix initial de cette même prestation ;

To : est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au type de marché considéré au mois de la date limite de remise des offres ou de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié ;

T : est le taux de la TVA applicable au même type de marché au mois de la date de l'exigibilité de la révision.

P / Po : étant le coefficient de révision des prix.

Io : est la valeur de l'index global relatif à la prestation considérée au mois de la date de signature du marché par l'attributaire ;

I : est la valeur de l'index global du mois de la date de l'exigibilité de la révision.

Article 35 : TAXE SUR LES PRIX


Les prix unitaires définis dans le bordereau des prix formant détail estimatif  sont réputés établis hors TVA.

ARTICLE 36 : NATURE DES PRIX 

Le marché sera passé au métré, l’entrepreneur percevant les montants obtenus par application aux prix unitaires du bordereau des prix, les quantités réellement exécutées.

ARTICLE 37 : CONTENU DES PRIX 

Les prix sont réputés comprendre le bénéfice, ainsi que tout droits, impôts taxes, frais généraux, et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux du marché. 

ARTICLE 38 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure. Conformément à l'article 12 du C.C.A.G-T ,  ce cautionnement doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification à l'entrepreneur de l'approbation du marché.
Le cautionnement définitif sera restitué à l’entrepreneur dans les conditions citées à l’article 16 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 39 : RETENUE DE GARANTIE :
La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de dix pour cent (10%), elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché. Elle est acquise de plein droit au Maître de l'ouvrage en cas de malfaçons, négligences ou autres manquements de l'entrepreneur à ses obligations.

Cette retenue de garantie peut être transformée en caution bancaire délivrée par un organisme agrée par le Ministère des Finances.

ARTICLE 40 : MODE DE  REGLEMENT 
Tous les travaux fixés au présent devis seront payés suivant les prix unitaires du bordereau annexé par l'entreprise dans sa soumission.

La rémunération de l'Entrepreneur sera faite sur la base des attachements pris   contradictoirement par le Maître d'Ouvrage, et l'entrepreneur.  Ces attachements feront l'objet d'un P.V signé par les deux  parties citées plus haut,  Les situations ne prendront en compte que les tranches exécutées réellement, entièrement et parfaitement.  

ARTICLE 41: MODIFICATIONS  DES TRAVAUX

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux les articles 52 et 53 du C.C.A.G-T doivent être appliqués sans aucune dérogation.

Article 42 : DEFINITION DES PRIX 

Les prix seront rémunérés suivant le bordereau des prix formant détail estimatif en précisant que les prix qui y sont définis comprennent toutes les sujétions indiquées dans le présent marché ainsi que celles qui résultent de l'exécution des travaux selon les règles de l'art.

En particulier, il est précisé que les prix tiennent compte des rectifications et modifications demandées par l'Administration qui résulteraient des modifications à apporter,  compte-tenu des difficultés à rencontrer sur le terrain.

Prix n°1
Il rémunère au mètre cube  le terrassement en terrain meuble et de toutes natures
Prix n°2
Il rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre du gros béton dosé à 300kg de ciment /m3  pour la réalisation de l’assise de protection du pied de la digue, y compris moellons et toutes sujétions d’une bonne mise en œuvre selon les règles de l’art. 

Prix n°3
Il rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre sur une épaisseur de 50 cm du béton conventionnel dosé à 350kg de ciment CPJ 45 /m3 pour le jointement des joints et vides du parement en enrochements de la protection de la digue, y compris vibration et toutes sujétions d’une bonne mise en œuvre selon les règles de l’art. 

Prix n°4
Il rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place de barbacanes en PVC de 100 mm pour le drainage du parement de la digue.
Article 42 : BORDEREAU DES PRIX 

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

DU CENTRE D’IMINTANOUT (oued Imintanout)- PROVINCE DE CHICHAOUA-
	n°

du prix


	désignation des prestations

2
	unité de  mesure ou de compte

3
	Total  en Dirhams

(hors TVA)

4

	
	
	
	En chiffres
	En lettres

	1

2

3

4


	Terrassement en terrain de toutes natures
LE METRE CUBE/

Fourniture et la mise en œuvre du gros béton dosé à 300kg de ciment /m3  pour la réalisation de l’assise de protection du pied de la digue, y compris moellons et toutes sujétions d’une bonne mise en œuvre selon les règles de l’art. 

LE METRE CUBE/

Fourniture et la mise en œuvre sur une épaisseur de 50 cm du béton conventionnel dosé à 350kg de ciment CPJ 45 /m3 pour le jointement des joints et vides du parement entre en enrochements  de la protection de la digue, y compris vibration et toutes sujétions d’une bonne mise en œuvre selon les règles de l’art. 
LE METRE CARRE/

Fourniture et la mise en place de barbacanes en PVC de 100 mm pour le drainage du parement de la digue.

L’UNITE/


	M3
M3
M2
U
	
	


DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA DIGUE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU CENTRE D’IMINTANOUT (oued Imintanout)
- PROVINCE DE CHICHAOUA-

	n°

du prix

1
	désignation des prestations

2
	unité de  mesure ou de compte

3
	Quantité

4
	Prix unitaire en Dirhams

(hors TVA)

en chiffre
5
	Prix total

6 = 4x5

	1

2

3

4


	Terrassement en terrain de toutes natures
LE METRE CUBE/

Fourniture et la mise en œuvre du gros béton dosé à 300kg de ciment /m3  pour la réalisation de l’assise de protection du pied de la digue, y compris moellons et toutes sujétions d’une bonne mise en œuvre selon les règles de l’art. 

LE METRE CUBE/

Fourniture et la mise en œuvre sur une épaisseur de 50 cm du béton conventionnel dosé à 350kg de ciment CPJ 45 /m3 pour le jointement des joints et vides du parement entre en enrochements  de la protection de la digue, y compris vibration et toutes sujétions d’une bonne mise en œuvre selon les règles de l’art. 
LE METRE CARRE/

Fourniture et la mise en place de barbacanes en PVC de 100 mm pour le drainage du parement de la digue.

L’UNITE/


	M3
M3
M2
U
	1000
600

1000

100
	
	

	Total  H.T.V.A
	

	T.V.A. 20%
	

	Total  T.T.C
	


ARRETE LE PRESENT DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : ………………………………………………………..…………dirhams TTC
Page 19 et dernière

Marché passé après appel d'offre ouvert sur offre de prix, en application de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Objet du marché : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA DIGUE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU CENTRE D’IMINTANOUT (oued Imintanout)
- PROVINCE DE CHICHAOUA-

Marché N° :         

Montant du marché : 

	Dressé par

A……………………Le : 
	Lu et accepté par l’entrepreneur

A……………………Le :

	Vérifié et présenté par

A……………………Le :
	Visa du contrôleur

A……………………Le :

	Approuvé par le Directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift
A……………………Le :
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